

प्रश्न सं. [क. 1944]

प्रपत्र "अ"

अतारांकित प्रश्न क्रमांक-1944 द्वारा श्री दिलीप सिंह परिहार

क्रमांक	कार्य का नाम	आमंत्रण क्रमांक	एनआईटी नम्बर एवं दिनांक	प्राप्त निविदाकार की संख्या	तकनीकी विड खोलने की तिथि	वित्तीय ऑफर खोलने की तिथि	न्यूनतम निविदाकार	निविदा दर	स्वीकृत/अस्वीकृत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		प्रथम	23/2023-24 18.08.2023	02	11.09.2023	29.09.2023	मेसर्स नरेन्द्र मिश्रा, भोपाल।	@ 1.80 % Above	निविदा दर अधिक होने के कारण मध्य प्रदेश शासन लोनिवि. भोपाल के पत्र क्रमांक 53/607/2023/19/यो/ 5084 दिनांक 06.10.2023 के द्वारा निविदा अस्वीकृत की गयी
2		द्वितीय	33/2023-24 15.12.2023	-	-	-	-	-	निविदा प्रक्रिया में किसी भी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लिया गया
3		तृतीय	38/2023-24 25.01.2024	-	-	-	-	-	निविदा प्रक्रिया में किसी भी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लिया गया
4		चतुर्थ	42/2023-24 21.02.2024	-	-	-	-	-	निविदा प्रक्रिया में किसी भी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लिया गया
5		पंचम	01/2024-25 07.06.2024	एकल	01.07.2024	25.07.2024	मेसर्स अम्का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. न्यू-दिल्ली।	@ 1.75 % Above	निविदा दर अधिक होने के कारण मध्य प्रदेश शासन लोनिवि. भोपाल के पत्र क्रमांक 53/245/2024/19/यो/ 4451 दिनांक 18.11.2024 के द्वारा निविदा अस्वीकृत की गयी
6		षष्ठ	16/2024-25 25.11.2024	एकल	18.12.2024	-	मेसर्स एस.के. टोटला इन्फ्रा कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. नीमच।	-	समान स्वरूप कार्य ऑन-लाईन अपलोड ना करने के कारण निविदाकार को तकनीकी मूल्यांकन में अपात्र किया गया एवं इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.01.2025 को निविदा ऑन-लाईन निरस्त की गयी।
7		सप्तम	22/2024-25 23.01.2025	04	18.02.2025	-	-	-	निविदा का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।

विशेष निरीक्षण अधिकारी
म.प्र. शासन

मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग सेतु पश्चिम
भोपाल