

प्रशिष्ट
सदन में उत्तर देने का दिनांक : 28.03.2018


श्री सूबेदार सिंह रजौंधा।

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 5181)

निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले ठेकेदारों/फर्मों के नाम एवं उनके द्वारा प्रस्तावित राशि एवं दर की जानकारी

(राशि रुपये में)

क.	उपकेन्द्र का नाम	कम्पनी द्वारा प्रस्तावित ठेके की राशि	श्री मुखेश सिंह परमार	मुखेश एंजाइनिंग	मुरसुद एंजाइनिंग	जी.एस.टी कम्यूकेशन	श्री बालाजी पावर कन्स्ट्रक्शन	श्री हुकुम सिंह रावत	आदित्य सिंह तोमर	जय सती मां कन्स्ट्रक्शन	श्री लखन शर्मा	जयशं कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	श्री जितेंद्र शर्मा	आरित इलेक्ट्रीकल	श्री हरीशोम बाटिल	श्री मनोष प्रताप सिंह तोमर	श्री मन्दपाल सिंह सिंकरदार	रिमाक
1	बघेल	306522/-	3165622/- कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 3.26 प्रतिशत अधिक	2452805/- कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 19.98 प्रतिशत कम	2383944/- कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 21.81 प्रतिशत कम	3064600/- कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 0.03 प्रतिशत कम	30685000/- कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 0.02 प्रतिशत कम	22200000/- कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 28.23 प्रतिशत कम	31000000/- कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 1.12 प्रतिशत अधिक	3055000/- कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 0.34 प्रतिशत कम	2866622/- कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 5.16 प्रतिशत कम	3218900/- कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 4.99 प्रतिशत अधिक	5086000/- कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 0.19 प्रतिशत कम	3218900/- कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 4.99 प्रतिशत अधिक	3218900/- कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 0.19 प्रतिशत कम	2385000/- कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 22.20 प्रतिशत कम	2385000/- कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 22.20 प्रतिशत कम	उपरोक्त सभी ठेकेदारों में से सबसे सार्इ सल्ल कोप्रिशन की दर कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 31.014 प्रतिशत कम होने के कारण एल-1 द्यनित किया गया।
2	तोप	4418335/-	जय सती मां कन्स्ट्रक्शन	साई सेला कोप्रिशन	श्री मुखेश सिंह परमार	अमित इलेक्ट्रीकल	श्री बालाजी पावर कन्स्ट्रक्शन	श्री लखन शर्मा	आदित्य सिंह तोमर	जी.एस.टी कान्यूकेशन	4411000/- कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 0.166 प्रतिशत कम	44110000/- कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 22.029 प्रतिशत कम	44110000/- कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 0.007 प्रतिशत कम	44110000/- कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 0.166 प्रतिशत कम	44110000/- कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 0.166 प्रतिशत कम	44110000/- कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 0.166 प्रतिशत कम	44110000/- कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 0.166 प्रतिशत कम	उपरोक्त सभी ठेकेदारों में से सबसे सार्इ सल्ल कोप्रिशन की दर कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 31.014 प्रतिशत कम होने के कारण एल-1 द्यनित किया गया।


अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

सदन में उत्तर देने का दिनांक : 28.03.2018

श्री सूबेदार सिंह रजौषा।

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 5181)

निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले ठेकेदारों/फर्मों के नाम एवं उनके द्वारा प्रस्तावित राशि एवं दर की जानकारी

(राशि रुपये में)

क्र.	उपकेन्द्र का नाम	कम्पनी द्वारा प्रस्तावित ठेके की राशि	कम्पनी का नाम	ठेकेदारों के नाम एवं उनके द्वारा डाली गई दर	श्री चन्द्रपाल सिंह सिकरवार	श्री हरीओम बादिल	जय सती मां कन्स्ट्रक्शन	सदशुरु कृपा श्लैक्टीकल	श्री बालाजी पावर कन्स्ट्रक्शन	श्री जीतियस श्लैक्टीकल पावर	श्री लखन शर्मा	गुरुदेव एरोसिस्ट	श्री जितेन्द्र शर्मा	श्री मनीष प्रताप सिंह तोमर	आर्जन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	श्री डुडुम सिंह रावत	जी.एस.टी कन्स्यूक्शन	रिमाक
3	कन्दार	7314899 / -	श्री चन्द्रपाल सिंह सिकरवार	7500000 / - कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 2.530 प्रतिशत अधिक	7555000 / - कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 3.282 प्रतिशत अधिक	7300000 / - कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 0.230 प्रतिशत कम	7300000 / - कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 0.230 प्रतिशत कम	7300000 / - कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 0.230 प्रतिशत कम	7292899 / - कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 0.300 प्रतिशत कम	8210349 / - कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 15.100 प्रतिशत कम	7314800 / - कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 0.001 प्रतिशत कम	7311000 / - कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 0.053 प्रतिशत कम	7304899 / - कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 0.136 प्रतिशत कम	7309000 / - कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 0.090 प्रतिशत कम	6271000 / - कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 14.270 प्रतिशत कम	7314899 / - कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर पर	5763408 / - कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 21.210 प्रतिशत कम	उपरोक्त सभी ठेकेदारों में से मंसरा- जी.एस. टी. कन्स्यूक्शन की दर कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर से 21.210 प्रतिशत कम होने के कारण एल- 1 बयानित किया गया।

अनुभाग अधिकारी
प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल